

入札見積経緯（結果）表

1 入札見積年月日 令和 7年 8月28日
 2 工事番号 7 建工第12号
 3 工事名 令和 7年度 町道向原大豊町線上原田橋橋梁補修工事
 4 工事場所 多良木町大字多良木字寺村地内
 5 工事概要 橋梁の構造 RCボックスカルバート (B) 2000× (H) 1200
 橋長2.30m 幅12.80m
 仮設締切工1式 交通誘導員1式 ひび割れ注入工L=1.80m
 断面修復工A=0.28m3 コンクリートはつり A=5.6m2
 産廃処理1式
 6 工期 令和 7年 9月 4日 ～ 令和 8年 2月20日
 7 予定価格（税抜） 4,652,000 円
 8 最低制限価格（税抜） 4,108,899 円
 9 担当課名 建設課 建設係

(単位：円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	松下建設（株）	4,620,000		落札
2	（株）吉村建設	辞退		
3	野島建設（株）	4,640,000		
4	白丸工業（株）	4,635,000		
5	（有）坂口建設	4,632,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	5,082,000 円	