入　札　見　積　経　緯（結果）表

1	入札見積年月日	令和 8年 5月14日
2	工事番号	8建工第1号
3	工事名	令和8年度 令和4年災第504号町道永原線災害復旧工事
4	工事場所	多良木町大字槻木字永原谷地内
5	工事概要	復旧延長11.5m　右側路肩11.5m 盛土工　159m3 張芝工（人工芝）96m2 工事用道路　51.2m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し工　23m2 不整地運搬　202m3 大型土のう　32袋 掘削（瀬替え）96m3 掘削（瀬戻し）96m3 仮締切排水工　1箇所
6	工期	令和 8年 5月21日　～　令和 9年 2月19日
7	予定価格（税抜）	18,924,000 円
8	最低制限価格（税抜）	16,959,886 円
9	担当課名	建設課　建設係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備　考
1	味岡建設（株）	18,850,000		
2	（株）宮田建設	18,820,000		
3	肥後環境(株)	18,860,000		
4	（株）川口建設	18,830,000		
5	(株)ハリマ建設	18,830,000		
6	成松建設（株）	18,850,000		
7	（株）イワオ建設	18,800,000		落札
8	河内産業（株）	18,840,000		
9	松下建設（株）	18,870,000		
10	（株）吉村建設	18,870,000		
11	野島建設（株）	18,840,000		
12	白丸工業（株）	18,880,000		
13	（有）坂口建設	18,900,000		

落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。　　契約金額　20,680,000 円