入　札　見　積　経　緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 8年 5月27日
2 工　事　番　号	8林工第1号
3 工　事　名	令和8年度　林道妙見野線1号箇所（令和5年災）災害復旧工事
4 工　事　場　所	多良木町大字久米　地内
5 工　事　概　要	復旧延長　44m EPS軽量盛土工　734㎥ アスファルト舗装工　212㎡ 植生マット工　118.1㎡ 防護柵工　44m
6 工　期	令和　年　月　日　～　令和 9年 3月31日
7 予 定 価 格 （ 税 抜 ）	252,597,000 円
8 最低制限価格（税抜）	230,430,930 円
9 担　当　課　名	農林整備課　林業振興係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備　考
1	味岡建設（株）	250,800,000		
2	成松建設（株）	250,700,000		
3	（株）宮田建設	250,580,000		
4	(株)ハリマ建設	250,000,000		
5	松下建設（株）	辞退		
6	（株）イワオ建設	250,830,000		
7	肥後環境(株)	250,650,000		
8	（株）川口建設	249,500,000		落札
9	河内産業（株）	251,000,000		
10	（株）吉村建設	251,880,000		
11	野島建設（株）	251,980,000		
12	白丸工業（株）	辞退		
13	（有）坂口建設	252,000,000		

落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。　　契約金額　274,450,000 円