

入 札 見 積 経 緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 7年 7月31日
2 工 事 番 号	7建工第5号
3 工 事 名	令和 7年度 令和5年災第1号町道荒水線災害復旧（2期）工事
4 工 事 場 所	多良木町大字槻木字ドゴヤ 地内
5 工 事 概 要	災害復旧延長 L=40.0m 排水構造物工 5m 大型ブロック積工 130m ² アスファルト舗装工 168m ² 工事用道路 139.0m 盛土 177m ³ 大型土のう設置・撤去工 88袋
6 工 期	令和 7年 8月 7日 ～ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格（税 抜）	27,295,000 円
8 最低制限価格（税抜）	円
9 担 当 課 名	建設課 建設係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設（株）	27,230,000		
2	（株）宮田建設	辞退		
3	肥後環境(株)	27,250,000		
4	（株）川口建設	27,220,000		
5	（株）ハリマ建設	27,220,000		
6	成松建設（株）	27,260,000		
7	（株）イワオ建設	27,200,000		落札
8	河内産業（株）	27,230,000		
9	松下建設（株）	27,236,000		
10	（株）吉村建設	辞退		
11	野島建設（株）	27,267,000		
12	白丸工業（株）	27,263,000		
13	（有）坂口建設	27,255,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	29,920,000 円	