

## 入 札 見 積 経 緯 (結果) 表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 7年11月27日
2 工 事 番 号	7 建工第18号
3 工 事 名	令和 7 年度 令和 5 年災第663号町道柳野笹谷線災害復旧工事
4 工 事 場 所	多良木町大字黒肥地字上増谷地内
5 工 事 概 要	災害復旧延長 L=9.00m 現場打擁壁工 (H=3.0m未満) 24㎡ 取付工 (石積・練積) 5.4㎡ 張りコンクリート工 0.1㎡ アスファルト舗装工 表層 (5cm)・路盤 (20cm) 38㎡ アスカープ 9m アスファルト舗装版取壊し工 (t=3~7cm) 30㎡
6 工 期	令和 7年12月 4日 ~ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格 ( 税 抜 )	5,339,000 円
8 最低制限価格 (税抜)	4,752,134 円
9 担 当 課 名	建設課 建設係

(単位 : 円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設 (株)			辞退
2	(株) 宮田建設			辞退
3	肥後環境(株)			辞退
4	(株) 川口建設			辞退
5	(株)ハリマ建設			辞退
6	成松建設 (株)			辞退
7	(株) イワオ建設			辞退
8	河内産業 (株)			辞退
9	松下建設 (株)			辞退
10	(株) 吉村建設			辞退
11	野島建設 (株)			棄権
12	白丸工業 (株)			辞退
13	(有) 坂口建設			辞退
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額		円