入 札 見 積 経 緯(結果)表

1入札見積年月日 令和 7年 9月30日

事 2 I 番 号 7建工第13号

令和7年度 令和6年災第83号町道荒水谷皆越線災害復旧工事 3 I 事

所 多良木町大字槻木字荒水谷地内 事 4 I

復旧延長L=5.4m 舗装版破砕A=16.0㎡ 5 I 事 概 要

コンクリート取壊し工V=8.0m3

コングリート収録しエいる. UII 大型ブロック積工A=28. 0㎡ 防護柵基礎工A=2. 0㎡ アスファルト舗装工A=18. 0㎡ 区画線工L=12. 0m 工事用道路L=26. 5m 大型土のう238袋 敷鉄板A=37. 0㎡ 平板載荷試験 1 箇所

令和 7年10月 7日 ~ 令和 8年 3月31日 6 工

7 予 定 価 格 (税 抜)

12,817,000 円

8 最低制限価格(税抜)

11,457,006 円

当 9 担 名 建設課 建設係

(単位・円)

| 77. E | ₩ 사 . Þ | <i>h</i> : 7 +1 | //x → □ 3 +l | (学证:円) | |
|-------|--|-----------------|--------------|--------|--|
| 番号 | | 第一回入札 | 第二回入札 | 備考 | |
| 1 | 味岡建設 (株) | 12, 770, 000 | | | |
| 2 | (株) 宮田建設 | 辞退 | | | |
| 3 | 肥後環境(株) | 12, 776, 000 | | | |
| 4 | (株) 川口建設 | 12, 770, 000 | | | |
| 5 | (株)ハリマ建設 | 12, 774, 000 | | | |
| 6 | 成松建設(株) | 12, 780, 000 | | | |
| 7 | (株) イワオ建設 | 12, 760, 000 | | 落札 | |
| 8 | 河内産業(株) | 12, 782, 000 | | | |
| 9 | 松下建設(株) | 12, 788, 000 | | | |
| 10 | (株) 吉村建設 | 12, 785, 000 | | | |
| 11 | 野島建設(株) | 12, 780, 000 | | | |
| 12 | 白丸工業 (株) | 12, 790, 000 | | | |
| 13 | (有) 坂口建設 | 12, 790, 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - str | 数 1 類 10 10 0 0 0 10 た 加管 1 た 全類 が 初 約 全類 で オ カ 約 全類 カ 1 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | |