

入 札 見 積 経 緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 7年 7月31日
2 工 事 番 号	7 建工第 7 号
3 工 事 名	令和 7 年度 令和 6 年災第219号町道荒水谷皆越線災害復旧工事
4 工 事 場 所	多良木町大字槻木字荒水谷地内
5 工 事 概 要	災害復旧延長 L=5.0m アンカー式ブロック積工25㎡ 小口止コンクリート工5.0㎡ 防護柵基礎工2.0㎡ 防護柵設置・撤去工5.0m 取付工24.0㎡ アスファルト舗装工16.0㎡ 区画線工12.0m 工事用道路27.0m 敷砂利80.0㎡ 大型土のう設置・撤去工326袋
6 工 期	令和 7年 8月 7日 ～ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格（税 抜）	14,577,000 円
8 最低制限価格（税抜）	13,017,783 円
9 担 当 課 名	建設課 建設係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設（株）	14,520,000		
2	（株）宮田建設	辞退		
3	肥後環境(株)	14,520,000		
4	（株）川口建設	14,527,000		
5	（株）ハリマ建設	14,530,000		
6	成松建設（株）	14,535,000		
7	（株）イワオ建設	14,500,000		落札
8	河内産業（株）	14,538,000		
9	松下建設（株）	14,540,000		
10	（株）吉村建設	辞退		
11	野島建設（株）	14,550,000		
12	白丸工業（株）	14,532,000		
13	（有）坂口建設	14,544,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	15,950,000 円	