

入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日 令和7年6月25日
 2 工事番号 7 建工第4号
 3 工事名 令和7年度 令和6年災第30号準用河川永谷川災害復旧工事
 4 工事場所 多良木町大字黒肥地字高尾地内
 5 工事概要 災害復旧延長 L=5.0m
 現場打擁壁工(小口止工) V=1.5m³
 取付(石積・練積) A=6.8m² 盛土工(購入土) V=0.8m³
 大型土のう N=2袋 締切排水工 1箇所
 掛樋工(ポリエチレン管φ200~400mm) L=12m
 工事用道路(W=3.0m・敷鉄板 t=22mm) L=40m
 6 工期 令和7年7月2日 ~ 令和8年2月27日
 7 予定価格(税抜) 円
 8 最低制限価格(税抜) 円
 9 担当課名 建設課 建設係

(単位:円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	味岡建設(株)			辞退
2	(株)宮田建設			辞退
3	肥後環境(株)			辞退
4	(株)川口建設			辞退
5	(株)ハリマ建設			辞退
6	成松建設(株)			辞退
7	(株)イワオ建設			辞退
8	河内産業(株)			辞退
9	松下建設(株)			辞退
10	(株)吉村建設			辞退
11	野島建設(株)			辞退
12	白丸工業(株)			辞退
13	(有)坂口建設			辞退
14	(有)久保田建設			棄権
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。			契約金額	円