

入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日 令和7年5月14日
 2 工事番号 7農工第1号
 3 工事名 令和7年度 令和4年災505-101溝の口地区頭首工(右岸)災害復旧工事
 4 工事場所 多良木町大字黒肥地字溝の口地内
 5 工事概要 埋没土砂撤去 V=93.0m³
 堰本体復旧工 V=123.0m³
 根継工 V=105.0m³
 護床ブロック復旧工 N=161個
 仮設道路工 L=193.5m
 汚濁防止フェンス L=90.0m
 6 工期 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月31日
 7 予定価格(税抜) 50,400,000 円
 8 最低制限価格(税抜) 45,418,601 円
 9 担当課名 農林整備課 農地整備係

(単位:円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	河内産業(株)	50,200,000		
2	(株)川口建設	50,100,000		
3	野島建設(株)	辞退		
4	成松建設(株)	50,250,000		
5	(株)イワオ建設	辞退		
6	肥後環境(株)	50,000,000		落札
7	(株)ハリマ建設	辞退		
8	(株)吉村建設	50,300,000		
9	(有)坂口建設	50,200,000		
10	(株)宮田建設	辞退		
11	味岡建設(株)	50,150,000		
12	松下建設(株)	辞退		
13	白丸工業(株)	50,170,000		
14	(有)久保田建設	50,280,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	55,000,000 円	