

入 札 見 積 経 緯 (結果) 表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 8年 1月29日
2 工 事 番 号	7農工第2号
3 工 事 名	令和7年度 令和7年災505-102大子地区排水路災害復旧工事
4 工 事 場 所	多良木町大字黒肥地字大子地内
5 工 事 概 要	張ブロック工 A=14m2 底張り工 A=14m2 "芝付工A=22.0m2" U形布設替え (U450) L=2.0m U形布設替え (ND300) L=1.0m 仮設道路工 L=14.0m
6 工 期	令和 8年 2月 4日 ～ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格 (税 抜)	1,490,000 円
8 最低制限価格 (税抜)	1,292,675 円
9 担 当 課 名	農林整備課 農地整備係

(単位 : 円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設 (株)	1,480,000		
2	(株) 宮田建設	辞退		
3	(株) イワオ建設	1,470,000		落札
4	成松建設 (株)	1,480,000		
5	肥後環境(株)	辞退		
6	(株)ハリマ建設	辞退		
7	(株) 川口建設	辞退		
8	河内産業 (株)	辞退		
9	(株) 吉村建設	辞退		
10	松下建設 (株)	辞退		
11	野島建設 (株)	辞退		
12	白丸工業 (株)	辞退		
13	(有) 坂口建設	辞退		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	1,617,000 円	