

入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日 令和7年5月14日
 2 工事番号 7林工第5号
 3 工事名 令和7年度 林道千本木谷線1号箇所(令和4年災)災害復旧工事
 4 工事場所 多良木町大字槻木 地内
 5 工事概要 復旧延長 27.0m
 アンカー式ブロック積 118.5㎡

6 工期 令和7年5月22日 ~ 令和8年3月19日
 7 予定価格(税抜) 13,595,000円
 8 最低制限価格(税抜) 12,185,270円
 9 担当課名 農林整備課 林業振興係

(単位:円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	味岡建設(株)	13,560,000		
2	(株)宮田建設	辞退		
3	(株)イワオ建設	13,515,000		落札
4	成松建設(株)	13,550,000		
5	肥後環境(株)	13,547,000		
6	(株)ハリマ建設	13,540,000		
7	(株)川口建設	13,530,000		
8	松下建設(株)	13,568,000		
9	(株)吉村建設	辞退		
10	河内産業(株)	13,553,000		
11	野島建設(株)	辞退		
12	白丸工業(株)	13,572,000		
13	(有)坂口建設	13,586,000		
14	(有)久保田建設	13,582,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	14,866,500円	