入　札　見　積　経　緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日　　令和 7年 6月25日
2 工　事　番　号　　7林工第8号
3 工　事　名　　令和7年度　林道槻木南線4号箇所（令和4年災）災害復旧工事
4 工　事　場　所　　多良木町大字槻木　地内
5 工　事　概　要　　復旧延長　7m
根継工　10.7㎥

6 工　期　　令和 7年 7月 2日　～　令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格 （ 税 抜 ）　　2,525,000 円
8 最低制限価格（税抜）　　2,255,150 円
9 担　当　課　名　　農林整備課　林業振興係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備　考
1	味岡建設（株）	2,490,000		
2	成松建設（株）	2,500,000		
3	（株）宮田建設	2,480,000		落札
4	(株)ハリマ建設	2,500,000		
5	松下建設（株）	辞退		
6	（株）川口建設	2,485,000		
7	（株）吉村建設	辞退		
8	肥後環境(株)	辞退		
9	河内産業（株）	辞退		
10	（株）イワオ建設	辞退		
11	白丸工業（株）	辞退		
12	野島建設（株）	辞退		
13	（有）坂口建設	辞退		
14	（有）久保田建設	棄権		

落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。　　契約金額　2,728,000 円