

入 札 見 積 経 緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 8年 2月26日
2 工 事 番 号	7林工第9号
3 工 事 名	令和7年度 林道槻木北線 3号箇所（令和4年災）災害復旧工事
4 工 事 場 所	多良木町大字槻木地内
5 工 事 概 要	補強土壁工 33㎡ 舗装工 36.9㎡ 区画線工 10m
6 工 期	令和 8年 3月 5日 ～ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格（税 抜）	4,074,000 円
8 最低制限価格（税抜）	3,635,099 円
9 担 当 課 名	農林整備課 林業振興係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	河内産業（株）	4,025,000		
2	（株）川口建設	辞退		
3	野島建設（株）	辞退		
4	成松建設（株）	4,020,000		
5	（株）イワオ建設	辞退		
6	肥後環境(株)	辞退		
7	（株）ハリマ建設	辞退		
8	（株）吉村建設	辞退		
9	（有）坂口建設	4,040,000		
10	（株）宮田建設	辞退		
11	味岡建設（株）	辞退		
12	松下建設（株）	4,000,000		落札
13	白丸工業（株）	辞退		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	4,400,000 円	