

入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日	令和 7年 6月25日
2 工事番号	7林工第7号
3 工事名	令和7年度 林道槻木南線1号箇所(令和3年災) 災害復旧工事
4 工事場所	多良木町大字槻木 地内
5 工事概要	復旧延長 23m 大型コンクリートブロック積工 95.4㎡ 横断溝工 5m ふとんかご 2m 舗装工 64.6㎡ 防護柵工 22.5m
6 工期	令和 7年 7月 2日 ~ 令和 8年 3月31日
7 予定価格(税抜)	23,537,000 円
8 最低制限価格(税抜)	21,163,360 円
9 担当課名	農林整備課 林業振興係

(単位:円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	味岡建設(株)	23,500,000		
2	成松建設(株)	23,450,000		
3	(株)宮田建設	23,200,000		落札
4	(株)ハリマ建設	23,300,000		
5	松下建設(株)	辞退		
6	(株)川口建設	23,400,000		
7	(株)吉村建設	辞退		
8	肥後環境(株)	辞退		
9	河内産業(株)	辞退		
10	(株)イワオ建設	辞退		
11	白丸工業(株)	辞退		
12	野島建設(株)	辞退		
13	(有)坂口建設	辞退		
14	(有)久保田建設	棄権		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	25,520,000 円	