

入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日 令和7年5月14日
 2 工事番号 7林工第2号
 3 工事名 令和7年度 林道槻木北線1号箇所(令和6年災)災害復旧工事
 4 工事場所 多良木町大字槻木 地内
 5 工事概要 復旧延長 34.0m
 高排水性垂直擁壁 63.5㎡
 舗装工 120.8㎡
 アスカーブ 35.0m
 区画線 58.2m
 L型側溝 12.0m
 植生マット工 49.6㎡
 6 工期 令和7年5月22日 ~ 令和8年3月31日
 7 予定価格(税抜) 16,036,000円
 8 最低制限価格(税抜) 14,386,720円
 9 担当課名 農林整備課 林業振興係

(単位:円)

| 番号 | 業者名 | 第一回入札 | 第二回入札 | 備考 |
|----------------------------|----------|------------|-------|-------------|
| 1 | 味岡建設(株) | 15,980,000 | | |
| 2 | (株)宮田建設 | 辞退 | | |
| 3 | (株)イワオ建設 | 辞退 | | |
| 4 | 成松建設(株) | 15,980,000 | | |
| 5 | 肥後環境(株) | 16,010,000 | | |
| 6 | (株)ハリマ建設 | 15,990,000 | | |
| 7 | (株)川口建設 | 辞退 | | |
| 8 | 松下建設(株) | 辞退 | | |
| 9 | (株)吉村建設 | 15,970,000 | | |
| 10 | 河内産業(株) | 16,000,000 | | |
| 11 | 野島建設(株) | 15,960,000 | | 落札 |
| 12 | 白丸工業(株) | 16,000,000 | | |
| 13 | (有)坂口建設 | 16,000,000 | | |
| 14 | (有)久保田建設 | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。 | | | 契約金額 | 17,556,000円 |