

入 札 見 積 経 緯 (結果) 表

1 入 札 見 積 年 月 日 令和 7年 5月14日
 2 工 事 番 号 7林工第3号
 3 工 事 名 令和7年度 林道荒水谷線1号箇所 (令和2年災) 災害復旧工事
 4 工 事 場 所 多良木町大字槻木 地内
 5 工 事 概 要 復旧延長 10.0m
 コンクリートブロック積 32.1㎡
 舗装工11.6㎡

6 工 期 令和 7年 5月22日 ~ 令和 8年 3月31日
 7 予 定 価 格 (税 抜) 2,971,000 円
 8 最 低 制 限 価 格 (税 抜) 2,653,530 円
 9 担 当 課 名 農林整備課 林業振興係

(単位：円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設 (株)	2,940,000		
2	(株) 宮田建設	辞退		
3	(株) イワオ建設	2,922,000		落札
4	成松建設 (株)	2,943,000		
5	肥後環境(株)	2,957,000		
6	(株)ハリマ建設	2,942,000		
7	(株) 川口建設	2,939,000		
8	松下建設 (株)	2,955,000		
9	(株) 吉村建設	辞退		
10	河内産業 (株)	2,960,000		
11	野島建設 (株)	辞退		
12	白丸工業 (株)	2,936,000		
13	(有) 坂口建設	2,948,000		
14	(有) 久保田建設	2,944,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	3,214,200 円	