

入 札 見 積 経 緯（結果）表

1 入 札 見 積 年 月 日	令和 7年 5月14日
2 工 事 番 号	7林工第4号
3 工 事 名	令和7年度 林道荒水谷線2号箇所（令和2年災）災害復旧工事
4 工 事 場 所	多良木町大字槻木 地内
5 工 事 概 要	復旧延長 21m コンクリートブロック積 25.0m ³ 舗装工12.7m ²
6 工 期	令和 7年 5月22日 ～ 令和 8年 3月31日
7 予 定 価 格（税 抜）	3,922,000 円
8 最低制限価格（税抜）	3,502,780 円
9 担 当 課 名	農林整備課 林業振興係

（単位：円）

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備 考
1	味岡建設（株）	3,890,000		
2	（株）宮田建設	辞退		
3	（株）イワオ建設	3,864,000		落札
4	成松建設（株）	3,886,000		
5	肥後環境(株)	3,894,000		
6	（株）ハリマ建設	3,880,000		
7	（株）川口建設	3,880,000		
8	松下建設（株）	3,890,000		
9	（株）吉村建設	辞退		
10	河内産業（株）	3,879,000		
11	野島建設（株）	辞退		
12	白丸工業（株）	3,882,000		
13	（有）坂口建設	3,875,000		
14	（有）久保田建設	3,877,000		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。		契約金額	4,250,400 円	