

## 入札見積経緯(結果)表

1 入札見積年月日 令和6年4月24日  
 2 工事番号 6林工第5号  
 3 工事名 令和6年度 作業道荒水谷線災害復旧工事  
 4 工事場所 多良木町大字槻木字イケン野 地内  
 5 工事概要 復旧延長  
 1号箇所 13.5m 2号箇所(その1) 15.1m  
 2号箇所(その2) 18.0m 3号箇所 33.3m  
 4号箇所 21.5m 5号箇所 14.6m 6号箇所 26.5m  
 6 工期 令和6年5月1日 ~ 令和6年12月27日  
 7 予定価格(税抜) 14,714,000円  
 8 最低制限価格(税抜) 13,210,770円  
 9 担当課名 農林整備課 林業振興係

(単位:円)

番号	業者名	第一回入札	第二回入札	備考
1	味岡建設(株)	14,620,000		
2	成松建設(株)	14,560,000		落札
3	肥後環境(株)	辞退		
4	(株)ハリマ建設	辞退		
5	(株)宮田建設	辞退		
6	(株)吉村建設	辞退		
7	(株)イワオ建設	14,630,000		
8	松下建設(株)	14,680,000		
9	(株)川口建設	辞退		
10	河内産業(株)	14,650,000		
11	野島建設(株)	辞退		
12	白丸工業(株)	14,690,000		
13	(有)坂口建設	辞退		
14	(有)久保田建設	棄権		
落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。			契約金額	16,016,000円