# 入　札　見　積　経　緯（結果）表

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 入札見積年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 2 | 工事番号 | 6林工第4号 |
| 3 | 工事名 | 令和6年度　林道千本木谷線1号箇所（令和4年災）災害復旧工事 |
| 4 | 工事場所 | 多良木町大字槻木　地内 |
| 5 | 工事概要 | 復旧延長　27m<br>ｱﾝｶｰ式ﾌﾞﾛｯｸ積　118.5㎡ |
| 6 | 工期 | 令和 6年 5月 1日　～　令和 7年 3月31日 |
| 7 | 予定価格（税抜） | 円 |
| 8 | 最低制限価格（税抜） | 円 |
| 9 | 担当課名 | 農林整備課　林業振興係 |

（単位：円）

| 番号 | 業者名 | 第一回入札 | 第二回入札 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 味岡建設（株） | | | 辞退 |
| 2 | 成松建設（株） | | | 辞退 |
| 3 | 肥後環境(株) | | | 辞退 |
| 4 | (株)ハリマ建設 | | | 辞退 |
| 5 | （株）宮田建設 | | | 辞退 |
| 6 | （株）吉村建設 | | | 辞退 |
| 7 | （株）イワオ建設 | | | 辞退 |
| 8 | 松下建設（株） | | | 辞退 |
| 9 | （株）川口建設 | | | 辞退 |
| 10 | 河内産業（株） | | | 辞退 |
| 11 | 野島建設（株） | | | 辞退 |
| 12 | 白丸工業（株） | | | 辞退 |
| 13 | （有）坂口建設 | | | 辞退 |
| 14 | （有）久保田建設 | | | 棄権 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

落札額に100分の10を加算した金額が契約金額です。　　契約金額　　円